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Vállalkozási szerződés 

mely létrejött egyrészről: 
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat  
Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18. 
Képviselő: Gajda Péter polgármester 
Adószáma: 15519009-243 
KSH jelzőszáma: 0104011. 
Bankszámlát vezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. 
Bankszámla száma: 11784009-15519009 
Telefonszáma: 3-474-525 
Faxszáma: 2-807-241 

mint megrendelő - továbbiakban: Megrendelő 

másrészről: 
név: TERKI Kft. 
székhely: 1195 Budapest, Üllői út 283. I. 5. 
Képviselő: Horváth Gyula ügyvezető 
adószám: 12906570-2-43 
cégbejegyzési szám: 01-09-709334 
Bankszámlát vezető pénzintézet neve: Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 
Bankszámla száma: 65100118-11259947-00000000 
Telefonszáma: 06-30-970-9990 
Faxszáma: 06-1-297-0031 

mint vállalkozó - továbbiakban: Vállalkozó 

között az alulírt napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

1./ A szerződés tárgya: 

1.1./ A Budapest XIX. kerület Kispest Önkormányzat tulajdonában és VAMŰSZ kezelésében lévő 
épületingatlanok kéményeinek javítási, felújítási munkáinak elvégzése a Költségvetési és 
Közbeszerzési Bizottság 76/2009.(IV. 15.) KKB határozata értelmében az 1. számú 
mellékletben (ajánlattételi felhívás 6. pontjában meghatározott mennyiségek, azaz cím 
szerint felsorolt kémények javítási, felújítási munkáira a 2. sz. mellékletben a Vállalkozó által 
beárazott költségvetésben rögzítettek szerint. 

1.2./ A vállalkozó vállalja az 1.1./ pont szerinti kémények javítási, felújítási munkáinak 
elvégzését a jelen szerződés 3. sz. számú melléklet a cím szerinti felsorolásban a 
Fővárosi Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Szolgáltató Vállalat (FŐKÉTÚSZ) 
bizonylatai alapján. 

2./ Teljesítési határidő: 2009. április 21. – 2009. június 15. 
Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni. 

3.) Az 1.1 pontban megjelölt munka vállalkozási díja: az összesített költségvetés alapján nettó 
16 552 655 Ft,+ ÁFA,  azaz tizenhatmillió-ötszázötvenkettőezer - hatszázötvenöt forint + ÁFA 
ajánlati árral. 

4./ A Vállalkozó helyszíni képviselője 
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Horváth Gyula 

Telefonszám: 06-30-970-99-00 
Fax: 06-1-297-0031 

A Megrendelő helyszíni képviselője: Tamási Lajos 
Telefonszáma: 06 (1)-3474-535 
Faxszáma: 06 (1) 2829-667 

5.) Munkaterület átadás- átvétele, munkavégzés 

5.1.)  A megrendelő a teljes munkaterületet átadja a Vállalkozó számára 2009. április hó 
21-én. 

5.2.)  A munkaterület átadása után a munkavédelem megszervezése, tűzvédelmi 
rendszabályok és az egészségügyi szabályok, valamint a vagyonvédelem megtartása 
a Vállalkozó kötelessége. 

5.3.)  A munkaterület elkerítéséről, elzárásáról a munkahelyen előírt figyelmeztető jelzések 
elhelyezéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia, melynek során be kell tartania az 
utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. 
(XII.21.) KM rendelet, és a közutakon végzett munkák elkorlátozási és 
forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletek 
előírásait. 

5.4.)  A Vállalkozó a kéményjavítási, felújítási munkákat úgy köteles végezni, hogy  
− környezet legkisebb zavarásával történjen a munkavégzés, 
− az épületen belül a lakók nyugalmát ne zavarják, 
− a lakásban, nem lakás célú helyiségekben a rendeltetésszerű használat 

folyamatosan biztosítva legyen, 
− az épületet érintő terület környezetében sem a gyalogos, sem a közúti forgalmat 

az ideiglenes forgalomkorlátozási tervben szabályozott mértéken felül nem 
akadályozhatja. 

5.5.)  Az 5.2.) 5.3.) és 5.4.) pontban előírtak elmulasztása esetén mindennemű kártérítési 
igény a Vállalkozót terheli. 

5.6.)  Konténer, építési anyag, stb. közterületen való tárolása céljára közterület használati 
díj fizetése alól a Vállalkozó mentesül, de az engedélyt a XIX. ker. Polgármesteri 
Hivatal Építéshatósági Irodájától meg kell kérnie. 

5.7.)  Ha a Megrendelő érdekkörében a munka leállítása válik szükségessé, Megrendelő 
az addig végzett munkát köteles átvenni Vállalkozótól és annak ellenértéket 
Vállalkozónak kifizetni. 

5.8.)  A kivitelezés során a Vállalkozó köteles ügyelni az épület - ezen belül a lakás, nem 
lakás célú helyiség, padlás stb. - és környezetében meglévő és megmaradó burkolt 
felületek épségére. Különös gonddal köteles ügyelni a munkával nem érintett 
zöldfelületek védelmére. A kivitelezés során keletkező rongálódás esetén a 
Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni a helyreállításáról. 

5.9.)  Vállalkozó köteles a munkákat a hatályos munkavédelmi és munkajogi szabályoknak 
megfelelően végezni, végeztetni. A Megrendelő az arra feljogosított szervezetek 
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útján ezt a körülményt ellenőriztetheti.  

5.10.)  A Vállalkozó a lakás, nem lakás bérlemény bérlőjét a munkavégzés megkezdéséről 
előzetesen írásban 8 nappal korábban köteles kiértesíteni, a munkavégzés konkrét 
időpontját egyeztetni a lakásba, nem lakásba való bejutás biztosításának érdekében.  

5.11.)  A Vállalkozó a lakás, nem lakás bérleményben munkát reggel 8,00 órától – 17,00 
óráig végezhet az épület lakóinak, valamint a lakás, nem lakásbérlőnek zavarása 
nélkül. 

5.12.)  Vállalkozó nyertessége esetén köteles a vállalkozásra vonatkozó, a vállalási díj 50 
%- ának megfelelő mértékű felelősségbiztosítási szerződést kötni, illetve a meglevő 
biztosítási szerződését fenti értéknek megfelelően jelen közbeszerzés tárgyára 
köteles kiterjeszteni a munkaterület átadásától a használatba vételi eljárás 
befejezéséig terjedő időszakra.  

6./ Fizetési feltételek: 
6.1.) Sikeres átadás-átvételi eljárás, valamint a FŐKÉTÜSZ szakvéleményével igazolt 

hiánymentes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv - mely tartalmazza az igazolt építési és az 
ez alapján készült számszakilag ellenőrzött felmérési napló meglétét - lezárását 
követően Megrendelő által építési napló és az ez alapján készült számszakilag 
ellenőrzött felmérési naplóban ellenőrzött munkák után egy darab végszámla 
nyújtható be. 

6.2.) A felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási díj elszámolása az összes cím szerinti 
munkarészre tételesen történik a mellékelt költségvetésben elfogadott egységárak 
alapján. 

6.3.) A benyújtott, és elfogadott felmérési napló alapján Vállalkozó számlát készít. 

Megrendelő a Vállalkozó által átadott vagy megküldött számlát ellenőrzi, és 
annak ellenértékét a számla átvételétől számított 30 banki napon belül átutalja a 
Vállalkozó Monor és Vidéke Takarékszövetkezet - nél vezetett 65100118-
11259947-00000000 számú bankszámlájára. 

6.4.) Megrendelő kijelenti, hogy tárgyi munka pénzügyi fedezetével rendelkezik a 2008. 
évi költségvetésén belül. Negyven banki napon túli átutalás esetén Vállalkozó 
késedelmi kamatként a mindenkori Ptk. szerinti kamatot jogosult leszámlázni. 

6.5.) A Vállalkozó a kifizetésekkel kapcsolatosan tudomással bír az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglalt kötelezettségekről, különösen 
arról, hogy a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó 
kifizetésnél a kifizetést teljesítő a teljesítésért abban az esetben fizethet, ha 
a) a jogosult bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától 

számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, 
vagy 

b) a jogosult a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban. 

A fenti rendelkezések mind a Megrendelő és Vállalkozó, mind a Vállalkozó és 
esetleges alvállalkozói közötti szerződés tekintetében irányadók. 

7./ Együttműködés 
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7.1.) A Vállalkozó folyamatosan köteles a Megrendelőt értesíteni minden olyan 
körülményről, amely a munka ütemezés szerinti végzését akadályozza. 

7.2.) Vállalkozó építési naplót köteles vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről, az 
építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) 
Korm. rendelet alapján, az építési naplóra vonatkozó előírások betartásával. 
Megrendelő műszaki ellenőre az építési naplóba bejegyzett munkák elkészültét 
folyamatosan de legalább 8 naponként ellenőrzi és aláírásával azok elvégzését 
igazolja. Az építési naplót a kivitelezési munkák ideje alatt az építési helyszínen kell 
tartani. Az építési napló mellékleteként bontási naplót kell vezetni. 

7.3.) Vállalkozó a megrendelőben rögzített munkától csak a Megrendelő építési 
naplóban történt bejegyzése szerint térhet el.  

8./ Műszaki átadás - átvétel 
8.1.) Az eltakarásra kerülő munkarészek előzetes ellenőrzésére a Vállalkozó a 

Megrendelőt az eltakarás előtt két nappal köteles felhívni. Betakarásra kerülő 
munkarészeket a készrejelentés napján kell átvenni, és naplóbejegyzés után lehet 
betakarni. 

8.2.) A vállalkozó köteles a kiviteli munkák befejezését követően írásos készre-jelentést 
eljuttatni a Megrendelő részére. Megrendelő a készrejelentés alapján legkésőbb öt 
napon belül köteles írásban kitűzni a műszaki átadás - átvételi eljárás időpontját. 

8.3.) A bejárás során, sikeres átadást követően az építési napló lezárásra kerül. 
Amennyiben az átadás műszaki okok miatt meghiúsul ennek tényét az építési 
naplóban rögzíteni kell.  

8.4.) Minőségi kifogás esetén a hiba kijavítása utáni újbóli átadás számít teljesítésnek. 

9./ A megrendelt munkák minőségi követelményei, garancia, szavatosság:  
9.1.)  A Vállalkozó teljes körűen I. osztályú minőségi munkát végez, minden esetben. A 

felhasznált, beépített anyagok tekintetében is vállalja az I. osztályú minőséget. 
9.2.)  Amennyiben a Vállalkozó túllépné a szerződés teljesítésének határidejét, ez esetben 

a késedelem minden napjára a szerződött nettó összeg 10 % -nak megfelelő 
összegű kötbért köteles fizetni.  

9.3.)  A vállalkozó a teljesítés meghiúsulása esetére meghiúsulási kötbér fizetésére vállal 
kötelezettséget, melynek mértékét a felek a bruttó vállalási ár 20%-ában határoznak 
meg. A meghiúsulási kötbér a teljesítési határidő eredménytelen elteltekor 
esedékes, amelyet Vállalkozó a Megrendelő által kiállított számla alapján, abban 
közöltek szerint köteles teljesíteni, nem teljesítés esetére a Megrendelő azonnali 
fizetési megbízást /inkasszó/ alkalmaz a vonatkozó hatályos végrehajtási szabályok 
szerint. 

9.4.)  A szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Megrendelő az 
esetlegesen felmerülő késedelmi kötbér igényét a Vállalkozó számlájának 
kibocsátásával egyidejűleg jogosult érvényesíteni a Vállalkozóval szemben. 

9.5.)  Nem érvényesíthető késedelmi kamat, ill. kötbér abban az esetben, ha bármelyik fél 
bizonyítani tudja, hogy a késedelem érdekkörén kívüli ok következtében állt elő. 

10./ A Vállalkozó kötelezettségei a biztonságosság tekintetében: 
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a) Vállalkozó az épületingatlanok meglévő kéményeinek javítása, felújítási munkáinak 
elvégzése után a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 51/1999/XII.25.) 
BM rendelettel módosított 27/1996. (X.30.) BM rendelet 11. § -ban megfogalmazott 
használatbavétel előtti ellenőrzési szakvéleményt saját költségén köteles elkészíttetni. 

b) Vállalkozónak az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség 
igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes 
szabályairól szóló 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM rendeletben foglaltaknak eleget kell 
tennie a meglévő kémények javítási, felújítási munkák vonatkozásában. 

c) A Vállalkozó a kémények javítási, felújítási munkái vonatkozásában az Európai Uniós és 
Nemzeti Szabványoknak és az előírt biztonságtechnikai követelményeknek megfelelően 
köteles eljárni.  

11./ Egyéb kikötések, vállalkozói kötelezettségek: 
11.1.) A kiviteli munkák során keletkező sitt és egyéb hulladék helyszínen történő 

deponálása a közlekedési és balesetvédelmi előírások betartásával, valamint a 
környezet károsításának elkerülésével kell, hogy megtörténjen. 

11.2.) A kiviteli munkák során keletkező sittet, hulladékot „hulladék lerakását tiltó tábla” 
környezetében elhelyezni tilos. 

11.3.) A kiviteli munkák befejezése és a keletkezett hulladék elszállítása után a 
munkaterület takarítása, seprése kötelező. 

11.4.) Napi munkavégzést követően a munkaterületeken (épületen (kapualjban, folyosón, 
padlástérben stb.), lakáson, nem lakáson és közterületen (pld. járdán stb.) szükség 
szerinti takarítás, tisztítás kötelező. 

11.5.) Munkagép, vagy egyéb jelentős zajterheléssel járó gép, eszköz használatát 
időben úgy kell ütemezni, hogy az a lakosság egyébként szokásos nyugalmát ne 
zavarja (munkavégzés: hétköznap: normál munkaidő, szabadnap: délelőtt), a 
munkavégzésből eredő szennyeződés eltávolításáról gondoskodni kell. 

11.6.) A kiviteli munkák során nagy gondot kell fordítani az érintett építési helyszín 
környezetében lévő ingó és ingatlan vagyontárgyak épségére. (épületek, 
kerítések, vezetékek stb.) az építési helyszín környezetében található növényzet, az 
építési helyszínt övező szilárdburkolatú utak, stb.) Az építési helyszín 
környezetében parkoló és a kiviteli munkákat akadályozó gépjárművek 
tulajdonosainak értesítését a kiviteli munka idejéről Vállalkozó saját hatáskörben 
végzi, az esetlegesen okozott károkért teljes körű felelősséggel tartozik 
harmadik fél felé is. 

11.7.) Amennyiben a kiviteli munkák szükségessé teszik a közforgalom elterelését vagy 
korlátozását a kivitelezés ideje alatt, úgy arról szintén az Vállalkozónak kell 
gondoskodni, ha kell akár a BKV Zrt-vel, Rendőrséggel történő egyeztetés útján.  

11.8.) A munkaterület elkerítéséről, a munkahelyen figyelmeztető jelzések elhelyezéséről, 
a gyalogos és közúti közlekedés eltereléséről jól látható módon a Vállalkozónak kell 
gondoskodnia, melynek során be kell tartania az utak forgalomszabályozásáról és a 
közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet előírásait. A 
fentiek elmulasztása esetén mindennemű kártérítési igény a Vállalkozót terheli. 
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11.9.) A lakókkal történő korrekt kapcsolattartás, a munkákkal kapcsolatos tényszerű 
tájékoztatás, a lakossági kérések haladéktalan továbbítása Megrendelő felé 
Vállalkozó általános kötelezettsége. 

A felek együttműködésük során a keletkezett viták elintézését elsődlegesen közvetlen 
tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezetne kellő eredményre, úgy 
felek alávetik magukat a Budapest XVIII. és XIX. kerületi Bíróság kizárólagos 
illetékességének. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

Jelen szerződés 8 egyező példányban magyar nyelven készült, az egyes példányok 6 oldalból 
állnak.  

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi 4 db melléklet az alábbi bontásban: 
1. számú melléklet az ajánlati dokumentáció cím szerint felsorolt kémények javítási, 

felújítási munkái,  
2. sz. számú melléklet ajánlati dokumentációban szereplő képező Fővárosi Kéményseprő 

és Tüzeléstechnikai Szolgáltató Vállalat (FŐKÉTÚSZ) bizonylatai. 
3. sz. melléklet az ajánlati dokumentációban Vállalkozó által beárazott költségvetés. 
4. sz. 95590107096589500. számú Felelősségbiztosítási szerződés 

Ezen vállalkozási szerződést a szerződő felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.  

Budapest, 2009. április 20.  

 

 

Gajda Péter sk.   Horváth Gyula sk. 
 Megrendelő Vállalkozó 

Gajda Péter   Horváth Gyula 
Polgármester  ügyvezető 

Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat  TERKI Kft. 

Ellenjegyeztem:  
 dr. Istvánfi Sándor sk. 
 jegyző 

Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat  

Fentieket tudomásul vettem:  
Horváth Zoltán sk. 
VAMŰSZ igazgató 


