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Ü.sz.: XXVII- 31- 160/2009. 
Vállalkozási szerződés 

mely létrejött egyrészről: 
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat  
Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. 
Képviselő: Gajda Péter polgármester 
Adószáma: 15519009-243 
KSH jelzőszáma: 0104011. 
Pénzügyi Intézet neve: OTP Bank Nyrt. 
Pénzügyi intézetnél számlaszáma: 11784009-15519009 
Telefonszáma: 3-474-525 
Faxszáma: 2-807-241 

mint megrendelő - továbbiakban: Megrendelő 

másrészről:  Andrásik 2001 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Székhely: 2330 Dunaharaszti, Dob u. 62. 
Képviselő: Andrásik Sándor ügyvezető 
Adószám: 12634354-2-13 
Cégbejegyzési szám: 13-09-087764 
Pénzügyi Intézet neve: OTP Bank Nyrt 
Pénzügyi intézetnél számlaszáma: 11742180-20072038 
Telefonszáma: 20/973-0459 
Faxszáma: 24/461-680 

mint vállalkozó - továbbiakban: Vállalkozó 

között az alulírt napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

I./ A szerződés tárgya: 
I.1./ Megrendelő megrendeli a Vállalkozó a hatályos építési előírásoknak megfelelően, I. osztályú 
minőségi kivitelben elvállalja Bp. Főv. XIX. ker Kispest Önkormányzat által indított egyszerű 
közbeszerzési eljárás keretében a Fővárosi Kerületek Földhivatalánál Budapest belterület XIX. kerület 
162054 hrsz alatt nyilvántartott, természetben Budapest XIX. ker. Ady Endre út 122.-124. sz. szám 
alatti ingatlan Kispesti Egészségügyi Intézet földszinti főbejárati előtere felújítási munkáinak elvégzését 
a Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság 181/2009.(XI.03.) KKB határozata értelmében. 

I.2./ A vállalkozó vállalja az I.1./ pont szerinti felújítási munkák elvégzését a jelen szerződés a 1. sz. 
mellékletét képező alábbiakban felsorolt kiviteli tervdokumentációkban részletezett tartalommal  

1./ HD & P Építész Stúdió Kft. (7633 Pécs, Ybl Miklós u. 3.) által 2006. november 6-i 
keltezéssel készített 1195 Budapest, Ady Endre út 122-124. meglévő épület főbejárati előtér 
felújításának, belső átalakításának kiviteli tervei. 

2./ ENERGOBAUGOOP Kft. (1027 Budapest, Varsányi Irén u. 26-34.) által 2009. augusztus 06-
i keltezéssel készített Budapest XIX. Ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi intézet 1195 
Budapest, Ady Endre út 122-124. földszinti átalakítás épületvillamosság műszaki 
tervdokumentáció, 

3./ Peller József épületgépész mérnök G-2-13-6423 által 2009. július 28-i keltezéssel készített 
Budapest XIX. Ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézet 1195 Budapest, Ady Endre 
út 122-124. földszinti átalakítás épületgépészeti munkáira  

valamint a 2. sz. mellékletben a Vállalkozó által beárazott költségvetésben rögzítettek szerint. 

II./ Teljesítési határidő: szerződéskötéstől (2009. 11. 12.) számítva 50 nap 
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1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni. 

2. A befejezési határidő a szerződés tárgyát képező munkák teljes körű elvégzését és rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban történő átadását – átvételét jelenti, amelyet a felek – külön 
megszerkesztett – átadás-átvételi eljárást lezáró jegyzőkönyvben rögzítenek.  

III./ Az I.1 pontban megjelölt munka vállalkozási díja: nettó 19 866 739 Ft +ÁFA (azaz nettó 
tizenkilencmillió –nyolcszázhatvanhatezer-hétszázharminckilenc forint + ÁFA, bruttó 24 833 423 
Ft, azaz bruttó huszonnégymillió – nyolcszázharmincháromezer - négyszázhuszonhárom forint. 

1. A vállalási ár fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és a felmerülő költségekre, amelyet a 
szerződés műszaki tartalma meghatároz, és amelyek szükségesek a fenti munkák komplett 
megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat.  

2. A vállalkozó kijelenti, hogy a munka tárgyát megfelelően megismerte, az építkezés helyszínén a 
körülményeket megvizsgálta, felméréseket végzett. Ajánlatában figyelembe vette az elvégzendő 
munkák jellegét és mindazokat az információkat, amelyekre ajánlatát az előre látható körülményekre 
és kockázatra is figyelemmel alapozta.  

3. A vállalási ár tartalmazza: 
- a munkák elvégzéséhez szükséges valamennyi költséget és pótlékot, így az adó-, illeték, 
anyagszállítási - anyagigazgatási, felvonulási, környezet-megóvási, őrzési vagyon- és 
balesetvédelmi költséget, 

- a hiánymentes átadás-átvételi eljárás, elvégzendő takarítás költségét.  

4. A szerződő felek rögzítik, hogy a vízvétel és az elektromos áram vételi lehetőség az Egészségügyi 
Intézet épületén belül biztosított, ennek költségeit Megrendelő vállalja. 

5. Az elszámolás módja: tételes. 

IV./ A Vállalkozó helyszíni képviselője 

Andrásik Sándor 

Telefonszám: 20/973-0459 
Fax: 24/461-680 

A Megrendelő helyszíni képviselője: Horváth Zoltán VAMŰSZ igazgató 

műszaki ellenőre: Tamási Lajos építész műszaki ellenőr 
Móritz Ede gépész műszaki ellenőr 

Telefonszáma: 06 (1)-3474-535 
Fax: 06 (1) 2829-667 

V./ PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS  

1. Megrendelő előleget nem fizet a Vállalkozó részére. 

2. A Vállalkozó a vállalkozói díj bruttó összegéről egy darab – a Megrendelő műszaki ellenőre által 
felülvizsgált – számla kibocsátására jogosult. Megrendelő a számla alapján az ellenszolgáltatás 
ellenértékét 30 napon belül banki átutalással teljesít a Vállalkozó bankszámlája javára. 

3. A vállalkozó az V/2. pont szerint a teljesítést követően a számlát köteles a Budapest Főváros XIX. ker. 
Kispest Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézet nevére kiállítani, és azt a Budapest Főváros XIX. 
ker. Kispest Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézetnek (1192 Budapest, Ady Endre út 122-
124.) kell átadni. 

4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő az igazolt és a műszaki 
ellenőr által kollaudált számlát a jelen szerződés V/2. pontjában megjelölt teljesítési időponthoz 
képest késedelmesen fizeti meg, úgy köteles a késedelmes napok idejére a Ptk. szerinti mindenkori 



 3 

késedelmi kamatot megfizetni.  

5. Vállalkozó a kifizetésekkel kapcsolatosan tudomással bír az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény 36/A §-ában foglalt kötelezettségekről, különösen arról, hogy a havonta nettó módon 
számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő a teljesítésért abban az esetben 
fizethet, ha 

a) a jogosult bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál 
nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy 

b) a jogosult a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

A fenti rendelkezések mind a Megrendelő és Vállalkozó, mind a Vállalkozó és esetleges alvállalkozói 
vonatkozásában irányadóak. 

VI./ TELJESÍTÉS ÉS KÖLCSÖNÖS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK 
1. A Vállalkozó a munkálatokat első osztályú minőségben, a vonatkozó Magyar Szabványoknak 

megfelelően köteles elvégezni. Ha a munkavégzés minősége nem megfelelő a Megrendelő 
felszólíthatja a Vállalkozót a hiányosságok pótlására, illetve a hibák kijavítására. A később kibontás 
nélkül utólag nem ellenőrizhető munkarészek eltakarásáról a Vállalkozó a Megrendelőt, és a műszaki 
ellenőrt 3 munkanappal az eltakarást megelőzően köteles értesíteni.   

2. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a hiányosságokat megfelelő határidőn belül nem 
pótolja, illetve a hibákat nem javítja ki, valamint a kivitelezés során a tervdokumentációtól eltér, úgy a 
Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől elállni. Az elállási jog gyakorlása esetén a felek a jelen 
szerződés mellékletében megjelölt munkadíj és anyagköltség figyelembevételével számolnak el 
egymással az építési naplóban rögzítettek figyelembevételével.  

3. A vállalkozó tájékoztatja a megrendelőt arról, hogy a munka elvégzéséhez a közbeszerzés értékének 
tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe vesz1, vagy nemvesz igénybe2 alvállalkozót. A 
vállalkozó tudomással bír arról, hogy alvállalkozó igénybevétele esetén annak munkájáért úgy felel, 
mintha a munkát maga végezte volna el.  

4. Az építés helyszínén a felek közötti kapcsolattartás a felek képviselői útján történik. A megrendelő 
helyszíni teljes körű képviselője a VAMÜSZ igazgatója. A felek kijelölt képviselői jogosultak a 
kivitelezéssel kapcsolatban minden olyan jognyilatkozat megtételére, ami nem igényli a jelen 
szerződés módosítását. 

5. A szerződő felek a szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködve eljárni. Mindkét 
felet tájékoztatási és figyelmeztetési kötelezettség terheli a szerződés teljesítését befolyásoló bármely 
körülményt illetően. Mindkét fél köteles a károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható 
intézkedést megtenni.  

6. Ha többlet vagy pótmunka elvégzésének műszaki szükségessége merül fel, a Vállalkozó erről – a 
munkák költségkihatására is kiterjedően – haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni. A 
Megrendelő ez esetben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben foglaltak szerint 
köteles eljárni. 

7. A Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és 
szakmai szokásoknak megfelelően építési naplót vezetni, amelyet a Megrendelő képviselője 8 (azaz 
nyolcnaponként) ellenőrizni és ellenjegyezni köteles. A vállalkozó köteles az építési napló helyszíni, 
naprakész, szabályszerű vezetésére. Az építési naplót állandóan a helyszínen kell tartani, és 
szavatolni kell, hogy az arra illetékes személyek számára hozzáférhető legyen.  

                                              
1 A megfelelı rész aláhúzandó 
2 A megfelelı rész aláhúzandó 
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8. A Megrendelő a műszaki ellenőre útján jogosult a kivitelezés rendszeres ellenőrzésére. A 
munkavégzéssel kapcsolatos bármely észrevételt a műszaki ellenőr az építési naplóba jegyzi be. A 
műszaki ellenőr munkáját a Vállalkozó építésvezetője (felelős műszaki vezetője) útján köteles 
elősegíteni, pl. oly módon, hogy előre értesíti őt az utólag kibontás nélkül már nem ellenőrizhető 
munkák eltakarásának várható időpontjáról. 

9. A Megrendelő csak a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a jogszabályi és 
más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, továbbá a létesítmény 
rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges pótmunka elvégzése érdekében adhat 
utasítást a Vállalkozónak. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére és nem teheti 
terhesebbé a vállalkozó teljesítését. Az utasítás csak az építési naplóba bejegyzetten érvényes. 
Vállalkozó utasítást csak a szerződést aláíró Megrendelőtől és annak hivatalos megbízottjától 
fogadhat el. 

10. A szerződő felek rögzítik, hogy a Kispesti Egészségügyi Intézet a kivitelezési munka ideje alatt 
folyamatosan működik, tehát a főbejárattal szembeni földszinti felújítási munkálatokat, ezt 
figyelembe véve fokozott gondossággal kell végezni.  

11.) A naplóbejegyzési joggal rendelkezők személyében történő változást a szerződő felek 
haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül közlik egymással.  

VII./ A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
1. A vállalkozó kötelezi magát, hogy abban az esetben, ha neki felróható okból késedelmesen teljesít, 

kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó vállalási ár 2 %-a/nap. A kötbér a késedelem teljes 
időtartamára érvényes. A szerződő felek rögzítik, hogy a késedelmi kötbér mértékének 
meghatározásánál kifejezetten tekintettel voltak a Megrendelőnek a jelen szerződésben 
meghatározott kivitelezési munkálatok jelen szerződés II./pontjában meghatározott teljesítési 
határidőben való befejezéséhez fűződő különös méltánylást érdemlő érdekére. 

2. A vállalkozó köteles a kivitelezést az Építési Ágazati Szabvány szerinti I. osztályú minőségben 
elvégezni.  

3. A vállalkozó a teljesítés meghiúsulása esetére meghiúsulási kötbér fizetésére vállal kötelezettséget, 
melynek mértékét a felek a nettó vállalási ár 20 %-ában határoznak meg. A meghiúsulási kötbér a 
teljesítési határidő eredménytelen elteltekor esedékes, amelyet Vállalkozó a Megrendelő által kiállított 
számla alapján, abban közöltek szerint köteles teljesíteni, nem teljesítés esetére a Megrendelő 
azonnali fizetési megbízást /inkasszó/ alkalmaz a vonatkozó hatályos végrehajtási szabályok szerint. 

4. A szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Megrendelő az esetlegesen felmerülő 
késedelmi kötbér igényét a Vállalkozó számlájának kibocsátásával egyidejűleg jogosult érvényesíteni 
a Vállalkozóval szemben.  

5. A vállalkozó felel minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely a kivitelezéssel 
összefüggésben a megrendelőnek, a Kispesti Egészségügyi Intézet alkalmazottainak, vagy harmadik 
személyeknek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető 
vagyoni károk következtében keletkeznek. A vállalkozó köteles ezért a kivitelezés teljes időtartama 
alatt érvényes felelősségbiztosítással rendelkezni, amelyet a Megrendelő részére a szerződés 
aláírásakor átadott eredeti biztosítási szerződéssel igazolt és amely igazolás a szerződés 
elengedhetetlen 3. sz. mellékletét képezi. 

6. A szerződő felek a jóteljesítési biztosíték mértékét az ajánlattételi felhívás III.1.1.) pontjában 
foglaltaknak megfelelően a nettó vállalási ár 10%-ában határozzák meg 2012. január 31-ig. A 
Vállalkozó a jóteljesítési biztosítékról szóló igazolást a szerződés aláírásakor adja át a Megrendelő 
részére, amely a szerződés elengedhetetlen 4. sz. mellékletét képezi. 

7. A jelen szerződés VI. pontjában rögzített együttműködési, tájékoztatási, kárelhárítási kötelezettség 
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megszegésével a másik félnek okozott kár megtérítéséért a szerződésszegő fél felelősséggel tartozik. 

VIII./ JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI FELTÉTELEK, JOGKÖVETKEZMÉNYEK  
1.  Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező létesítmény megvalósítása során eleget tesz az egyes 

épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági 
idejéről szóló 11/1985.(VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BKM együttes rendeletben foglaltaknak. A 
vállalkozó az általa elvégzett munkákra 2 évi teljeskörű jótállást vállal.  

A szavatosság és kötelező jótállás kezdetét a vállalkozó egyösszegű számlájának benyújtását 
megelőző sikeres műszaki átadás-átvételt dokumentáló jegyzőkönyv időpontjától kell számítani. 

2. Vállalkozó szavatol a szerződés tárgyát képező munka, hibamentes elkészítéséért. A szavatossági 
hiba bejelentését követő 48 órán belül a Vállalkozó köteles a helyszínen hibavizsgálatot tartani, és 
az ezt követő 24 órán belül állásfoglalását a Megrendelővel közölni, valamint nyilatkozni azon 
haladéktalan intézkedéseiről amelyeket a hiba elhárítása, vagy a Megrendelő további károsodástól 
megóvása érdekében megtett, illetőleg a hibaelhárítás határidejéről.  

3. Vállalkozó részéről végzett hibajavítási munkákra a szerződéskötéskor érvényben lévő 
szavatossági rendelkezések is vonatkoznak.  

4. Szerződő felek megegyeznek abban, hogy az utó-felülvizsgálati eljárást a sikeres műszaki 
átadástól számított 1 éven belül kell megtartani.  

IX./ ÁTADÁS – ÁTVÉTEL  
1. A Vállalkozó az elkészült munkát a jelen szerződés II./ pontjában megjelölt teljesítési időben átadás 

– átvétel eljárás keretében adja át a Megrendelőnek. Az átadás – átvételi eljárás időpontjáról a 
Vállalkozó legalább 10 nappal előbb köteles a Megrendelőt értesíteni. Az átadás – átvételi eljárás 
során a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére a beépített anyagok (termékek, 
berendezések) megfelelő igazolásait (garancialeveleket, műszaki tanúsító bizonyítványokat stb.). 

2. Az átadás – átvételi eljárásról a felek – mindkét fél részéről cégszerűen aláírt – jegyzőkönyvet 
vesznek fel, amelyben rögzítik a munka átvételét, vagy annak megtagadását, az észlelt mennyiségi 
hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági 
igényeket. A megállapított hibákat, hiányosságokat a Vállalkozónak a jegyzőkönyvben rögzített, a 
hiba jellegének megfelelő, de maximum 8 napos határidőn belül ki kell küszöbölnie, továbbá el kell 
végeznie az átadás – átvételi eljárás során valamely hatóság által előírt munkákat is.  

3. Ha az észlelt kisebb hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó a jegyzőkönyvben megjelölt határidőre 
mégsem küszöböli ki, akkor a Megrendelő jogosult a javítást (a hiányzó munkákat) a Vállalkozó 
költségére mással elvégeztetni, illetve a hibáknak megfelelő mértékben a vállalkozói díj 
leszállítására. A hibák kijavításához (hiányok pótlásához) szükséges, illetve a díjleszállításnak 
megfelelő összeget a Megrendelő jogosult az átadás – átvételt követően a Vállalkozó által kiállított 
számla összegéből visszatartani. 

X./ EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK  
1.  Az építési helyszínre és a munkavégzés körülményeire vonatkozó feltételek: 

1.1 A felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződésben meghatározott kivitelezési munkálatokkal 
nem érintett területek védelméről, illetőleg a bejáratok szabad biztosításáról gondoskodni kell. Az 
intézmény lezárt és a kiviteli munkálatokkal nem érintett területeinek vagyonvédelméről a 
Megrendelő a Kispesti Egészségügyi Intézmény útján köteles gondoskodni.  

1.2 Az épülő létesítmény káros időjárási hatások elleni védelméről a munkavégzés minden 
szakaszában gondoskodni kell. 

1.3 A dokumentációban megjelölt anyagokkal egyenértékű anyagok, szerkezetek, technológiák 
alkalmazhatók. A beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek, technológiák megfelelőségét igazoló 
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tanúsítványokat, nyilatkozatokat a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM rendeletben foglaltak szerint 
dokumentálni kell.  

1.4 A munkaterület átadása a felek által felvett jegyzőkönyvvel történik, amelyben a felek rögzítik a 
munkaterület átadáskori állapotát, amely irányadó lesz a visszaadása során is. A munkaterület 
átadásától kezdve annak őrzése a Vállalkozó kötelessége és felelőssége. A kivitelezés idejére az 
ideiglenes melléklétesítmények elhelyezéséről, kiépítéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia, 
azokat a megrendelő nem biztosítja. Az építési terület ideiglenes bekerítését meg kell oldani, és az 
építési területet biztosítani kell. Mindezen tevékenységek teljes költségét a Vállalkozónak kell 
viselnie.  

1.5 A munkaterület átadásától kezdve a Vállalkozó felel a kötelező munkavédelmi, balesetvédelmi, 
tűzvédelmi, vagyonvédelmi, biztonsági előírások maradéktalan betartásáért a munkaterületen. Az 
esetlegesen bekövetkező balesetért és tűzkárért a Vállalkozó felel.  

1.6 A Vállalkozó köteles a munkahely és az elkészült munkák védelmére, a munkák oly módon történő 
szervezésére és kivitelezésére, hogy az által sem a megrendelőnek, sem a Kispesti Egészségügyi 
Intézet alkalmazottainak, sem pedig harmadik személyeknek kárt ne okozzon. A vállalkozó 
felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt kivitelezési munkákért a munkálatok megkezdésétől a 
munka átadás-átvétel igazolás kibocsátásának napjáig.  

1.7 Az építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM 
rendeletben foglaltakat be kell tartani. A kivitelezés során keletkező hulladékok elhelyezése 
környezetvédelmi engedéllyel rendelkező lerakón, vagy hasznosítónál történhet, elszállítását 
hulladékszállító engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti. A hulladék mennyiségét az építési 
naplóban vezetni kell, melynek ellenőrzés alkalmával rendelkezésre kell állnia. Folyamatosan 
gondoskodni kell a munkahely rendjéről, tisztaságáról.  

1.8 Konténer, építési anyag, stb. közterületen való tárolása céljára közterület foglalási díj fizetése alól a 
Vállalkozó mentesül, de az engedélyt a XIX. ker. Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Irodától meg 
kell kérnie. 

1.9 A Vállalkozó köteles a munkákat a hatályos munkavédelmi és munkajogi szabályoknak 
megfelelően végezni, végeztetni. A Megrendelő az arra feljogosított szervezetek útján ezt a 
körülményt ellenőriztetheti.  

1.10 A munkavégzés idejét a felek úgy határozzák meg, hogy a vállalkozó a munkavégzésre hétköznap 
reggel 7.00 órától 20.00 óráig jogosult. A vállalkozó amennyiben hétvégén és ünnepnapokon is 
munkát kíván végezni, úgy Köteles saját költségén biztosítani a Kispesti Egészségügyi Intézet nem 
munkaterületnek számító részeinek zárását, melyet a Kispesti Egészségügyi Intézet 
Főigazgatójával előzetesen egyeztetni kell. 

XI./ A szerződés módosítása: 
1.  Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével, módosításával kapcsolatban 

- Megrendelő részéről: Gajda Péter polgármester 
- Vállalkozó részéről: Andrásik Sándor ügyvezető 

jogosult eljárni. 

2. Jelen szerződést csak a szerződő felek egybehangzó nyilatkozatával és az arra feljogosítottak 
cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a szerződés módosítását kooperációs 
jegyzőkönyvben tett megállapítás, együttműködési megállapodás, vagy építési naplóba történő 
bejegyzés.  

3. A felek együttműködésük során a keletkezett viták elintézését elsődlegesen közvetlen tárgyalások 
útján kísérlik meg, amennyiben ez nem vezetne kellő eredményre, úgy felek alávetik magukat a 
Budapest XVIII-XIX. ker. Bíróság kizárólagos illetékességének.  
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4. A jelen szerződésben nem szereplő kérdésekben a Ptk-ban foglaltak az irányadók.  

5. Jelen szerződés csak az ajánlat és a teljes ajánlati dokumentációval, mely tartalmazza a részletes 
árajánlatot is, valamint az alkalmazott anyagokról készült mellékletével együtt érvényes.  

A jelen szerződés ……számozott oldalból álló 7 darab eredeti példányát a felek, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Jelen szerződés csak az 1- 4. sz. Mellékleteivel együtt érvényes. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi 4 db melléklet az alábbiak szerint: 
- 1. sz. melléklet, Ajánlattevő által beadott ajánlati dokumentáció 
- 2. sz. Ajánlattevő 2009. október 16-án kelt nyilatkozata a Költségvetési főösszesítőben 

foglaltakra. 
- 3. sz. 95592111003083100 számú Felelősségbiztosítási szerződés . 
- 4. sz. jóteljesítési biztosítékról szóló igazolást 

Budapest, 2009. november 12. 

Gajda Péter sk.  Andrásik Sándor sk. 
 Megrendelő Vállalkozó 
 Gajda Péter Andrásik Sándor 

 polgármester  ügyvezető 
Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat Anrásik 2001 Kft. 

Az okiratot ellenjegyzem Budapesten, 2009. november 12. napján. 

Ellenjegyzem: dr. Istvánfi Sándor sk. 
 címzetes főjegyző 

Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat 

Fentieket tudomásul vettem és abban foglaltak betartásával járok el:  

 
Horváth Zoltán sk. Dr. Vargha Péter sk. 
Igazgató főigazgató 
VAMŰSZ Kispesti Egészségügyi Intézet 


