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VÁLLALKOZÁSI SZERZ İDÉS 

amely létrejött a közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény 
alapján lefolytatott, nyílt eljárás eredményeként a Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest 
Önkormányzata, 1195 Budapest, Városház tér 18.-20., (képviseli: Gajda Péter polgármester) 

mint megrendelı, (továbbiakban: Megrendelı) és a 

Pannon Park Forest Kft. 

címe: 1097 Budapest, Kén u. 6. 

cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-690886 

adószáma: 11630979-2-43 

(képviseli: Német Erika ügyvezetı igazgató) és a 

Bankó Kft. 

címe: 3530 Miskolc, Kont u. 9. 

cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-000492 

adószáma: 10363401-2-05 

(képviseli: Marosán Edit ügyvezetı) 

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel: 

1. A szerzıdés tárgya, tartalma: 

1.1. A Megrendelı vállalatba adja, a Vállalkozó pedig elvállalja a Megrendelı által kiírt 
„Budapest, XIX: kerület Kispest területén a kijelölt helyszínek átépítése, 
parkosítása” tárgyú közösségi eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljáráson 
elnyert munka kivitelezését. 

1.2. A Vállalkozó a munkaterületet megismerte, azt a feladat elvállalásához szükséges 
mértékben megvizsgálta. A feladat végrehajtását zavaró közlekedési, társadalmi, 
technikai és természeti körülményeket a tıle elvárható gondossággal tanulmányozta, 
és a szerzıdést ezek teljes körő ismeretében köti meg. 

2. A vállalási ár és fıbb összetevıi: 
2.1. Nettó vállalási ár: 92 799 269 Ft 

2.2. ÁFA: 23 199 817 Ft 

2.3. A teljes ellenszolgáltatás összege: 115 999 087 Ft 

2.4. A szerzıdést szerzıdı felek a jelen szerzıdés szerinti nettó vállalási árra kötik meg. 
A általános forgalmi adót a Vállalkozó a számlázáskor érvényes törvényi 
elıírásoknak megfelelıen érvényesíti. 

2.5. A fent jelzett egységárak a befejezési határidıre prognosztizáltak, melyek teljes 
körően tartalmazzák a szerzıdés szerinti munka teljes körő, I. osztályú minıségben, 
hiba– és hiánymentesen a jelzett határidıre történı elvégzéséhez szükséges minden 
költséget. 

2.6. A fenti munka mőszaki tartalmára vonatkozóan a Megrendelı által rendelkezésre 
bocsátott költségvetési kiírás az irányadó. 
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2.7. Vállalkozó kijelenti, hogy – miután a munkavégzés helyszínét megtekintette, és a 
munkavégzés körülményeit megismerte – a munka szerzıdésszerő teljesítéséhez 
többletmunka (a költségvetésben fel nem sorolt munka) végzésére nincs szükség. 

2.8. A költségvetés, mennyiségi kiírás tételeihez tartozó egységárak ÁFÁ-t (Általános 
Forgalmi Adót) csak a bruttó megjelölés esetén tartalmaznak. Tartalmazzák minden 
esetben a szerzıdés szerint elvégzendı munkák teljes költségét, valamint minden, a 
szerzıdés aláírásának idıpontjában érvényes vámot, illetéket és egyéb hasonló jellegő 
költséget. 

2.9. A költségvetés tételeihez megadott egységárak magukban foglalják a mőszaki 
tartalom elıírt minıségben történı megvalósításához szükséges következı, a 
költségvetésben külön meg nem jelölt, alábbiakban felsorolt költségeket: 

2.9.1. a befejezési határidıig várható árváltozások kihatásai,  

2.9.2. a bontási munkákhoz tartozó diagnosztikai költségek, 

2.9.3. a szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos, 

2.9.4. több vállalkozó esetén az együttmőködési, 

2.9.5. a szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek, 

2.9.6. a bér és járulékai, 

2.9.7. valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használati és javítási 
költségek, 

2.9.8. különleges körülmények, akadályoztatás miatti, 

2.9.9. a szabadalmi és licencia, 

2.9.10. a helyszíni adottságok és körülmények miatti, 

2.9.11. a kivitelezéshez szükséges — a Megrendelı által nem biztosított — hatósági és 
egyéb kiviteli, vám és export engedélyek megszerzésével járó, az engedélyekkel, 
hozzájárulásokkal (pld. forgalomterelési, útvonal, munkakezdési, stb.) 
kapcsolatos, 

2.9.12. a segédszerkezetek gyártási, szerelési, bontási, 

2.9.13. az ideiglenes melléklétesítmények elkészítési, fenntartási, üzemeltetési és 
bontási, 

2.9.14. a banki, 

2.9.15. a bruttó fedezet (úgy mint: közvetett nem fuvarigényes szállítási költség, 
fıépítés-vezetıségi általános költség, felvonulási költség (ideiglenes 
melléképítményekkel), munkásellátási költség, anyagigazgatási költség, 
vállalatirányítási költség, általános kockázat, nyereség), 

2.9.16. az esetlegesen szükséges tervek elkészítésének és engedélyezésének díja, 

2.9.17. az országos, ágazati és egyéb szabványokban, mőszaki elıírásokban, valamint 
a mintavételi tervben elıírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minısítési 
költségek, 

2.9.18. a helyi forgalomkorlátozási és 

2.9.19. az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz szükséges járulékos 
költségek. 

3. A szerzıdés pénzügyi fedezete 
A megvalósítás teljes pénzügyi fedezete a Megrendelı költségvetésében rendelkezésre 
áll. 
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4. Vállalási díj kiegyenlítése 
4.1. A számla címzése: Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata 1195 

Budapest, Városház tér 18.-20.” 
4.2. A számla tárgyaként fel kell tüntetni: „Budapest, XIX. kerület Kispest területén a 

kijelölt helyszínek átépítése, parkosítása” 
4.3. Megrendelı elıleget nem fizet. 

4.4. Számlát a kivitelezés során az önálló (rész)mőszaki átadás-átvétel során sikeresen 
átadott részenként lehet benyújtani. 

4.5. A számla kifizetésének feltétele a Megrendelı teljesítést igazoló nyilatkozata. 
Számlát csak a jelen szerzıdésben foglaltak teljesülése esetén fogad el Megrendelı. 

4.6. Megrendelı a 4 példányban benyújtott számlát, a Kbt. 305. § elıírásainak 
megfelelıen a szerzıdésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést 
követıen átutalással teljesíti a Vállalkozó Budapest Bank Nyrt. Tatabányai 
Fióknál  vezetett 10103623-48884731-00000001 számú számlájára. 

5. Határid ık 
5.1. A fenti munka befejezésének határideje: a szerzıdés megkötésétıl számított 2 (kettı) 

hónap 

5.2. A fenti határidı az átadás – átvételi eljárás lezárásának határideje. 

6. Munkaterület 
6.1. A munkaterület átadása  a szerzıdés aláírását követıen 5 napon belül történik.  

6.2. Vállalkozó részére a munkaterületet a Megrendelı biztosítja. A felvonulási területek, 
anyaglerakó helyek biztosítása a Vállalkozó feladata. A rongálásokból eredı hibák 
kijavítása a Vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen a rész–mőszaki átadás – 
átvételi eljárás megkezdéséig a kivitelezési munka részeként köteles elvégezni. 

7. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 
7.1. A Vállalkozó a Megrendelı utasítása szerint köteles eljárni. Idıjárás miatti eltérést a 

Megrendelı felé azonnal jelenteni kell.  

7.2. Vállalkozó köteles a Megrendelı utasítására annak végrehajtását  

7.2.1. élet–, vagy balesetveszélyt jelentı hibák esetében annak tudomására jutását 
követı 2 (kettı) órán belül, 

7.2.2. a mőködést akadályozó hibák esetében, annak tudomására jutását követı 24 
(huszonnégy) órán belül, 

7.2.3. a mőködést nem akadályozó hibák esetében, annak tudomására jutását követı 
30 (harminc) naptári napon belül, 

megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel elvégezni. 

7.3. Vállalkozó köteles élet–, vagy balesetveszélyt jelentı hibák esetében annak 
tudomására jutását követı 30 percen belül az élet-, illetve balesetveszélyt elkerítéssel, 
illetve bármely más, erre alkalmas eszközzel megszüntetni. 
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7.4. Vállalkozó jogosult bármely, a termékleírásban, mőszaki mellékletben, 
költségvetésben, vagy az eljárás során keletkezett bármely más dokumentumban 
meghatározott termékkel mőszakilag, esztétikailag, és minıségileg teljes mértékben 
egyenértékő, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, 
használhatóságában, kezelhetıségében, rendeltetésében, alkalmazhatóságában és 
tartósságában teljesen azonos, más gyártású termék szállítására, illetve 
felhasználására, azonban amennyiben a beépítésre kerülı termék e feltételek 
bármelyikének nem, vagy csak részben felel meg, úgy köteles annak kicserélésérıl 3 
(három) napon belül saját költségén gondoskodni. E feltétel nem, vagy késedelmes 
teljesítése szerzıdésszegésnek minısül. 

7.5. Vállalkozó a teljesítés során Megrendelı, vagy harmadik személy tulajdonát csak a 
teljesítéshez szükséges mértékben, a tulajdonos elızetes értesítésével, egyeztetés után 
vehet igénybe, és a teljesítés során köteles tartózkodni a dolog használójának 
fölösleges zavarásától. Ha Vállalkozó a dolgot a szükségesnél nagyobb mértékben 
veszi igénybe, vagy a dolog tulajdonosát, illetve használóját a teljesítés során 
szükségtelenül zavarja, vagy más, felróható módon kárt okoz, akkor köteles az ebbıl 
eredı károkat a dolog tulajdonosának, illetve a károsultnak megtéríteni.  

7.6. Vállalkozó teljes felelısséggel tartozik a teljesítéssel okozati összefüggésben történı, 
harmadik személy balesete, vagyoni és egyéb kára vonatkozásában. 

7.7. A késedelmes intézkedésekbıl eredı kárért a Vállalkozót kártérítési felelısség terheli.  

7.8. Vállalkozó legalább 72 órával megelızıleg köteles bejelenteni Megrendelınek a 
teljesítések kezdı idıpontját.  

7.9. A Vállalkozó a baleset, illetve az életveszély, azonnali megszüntetése érdekében 
haladéktalanul és önállóan köteles intézkedni. 

8. Megrendelı jogai és kötelezettségei 
8.1. Megrendelı a Vállalkozó által vállalt kötelezettségnek megfelelı teljesítését – akár 

saját maga, akár megbízottja útján – folyamatosan és bármikor ellenırizheti, ez a 
tevékenység azonban a Vállalkozót a feladat teljesítésében nem gátolhatja.  

8.2. Vállalkozó köteles az ellenırzéskor a Megrendelı képviseletében eljáró személynek 
minden, a kivitelezési munkára, vagy annak körülményeire vonatkozó információt 
feltétel nélkül, és azonnal megadni. 

9. Min ıség, minıségbiztosítás 
9.1. A Vállalkozó a mőszaki elıírásokban, illetve ahol a vonatkozó szabványok elıírásai a 

mértékadóak, az azokban meghatározott legmagasabb minıségi szinthez tartozó 
teljesítést vállal. 

9.2. A megrendelıi jóváhagyás a Vállalkozó teljes körő felelısségét nem csökkenti. 

9.3. A munkálatok megrendelıi jóváhagyás nélkül nem kezdhetık meg. A megrendelıi 
felülvizsgálat azonban nem mentesíti a Vállalkozót az egyébként szükséges 
jóváhagyások beszerzése alól. 

9.4. Szerzıdı felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a 
mőszaki ellenır engedélyével történhet, amelyhez a Vállalkozónak a munkarészek 
minıségét tanúsítania kell. Vállalkozó a Megrendelıt az eltakarás megkezdésérıl 3 
munkanappal korábban köteles értesíteni telefaxon, vagy táviratban. 

9.5. A Vállalkozó a vállalás teljesítésekor Megfelelıségi Nyilatkozatot tesz. 
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9.6. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minıségbiztosítás ügyét kiemelten 
kezeli és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendı 
szerzıdésekben hasonló értelmő feltételeket szab, és intézkedéseivel általában a 
megrendelıi bizalom erısítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére 
törekszik. 

9.7. Vállalkozó a munkavégzés során köteles a meglévı építmények, burkolatok 
állagmegóvásáról gondoskodni. A rongálásokból eredı hibák kijavítása a Vállalkozó 
feladata, amelyeket térítésmentesen köteles a mőszaki átadás – átvételi eljárás 
megkezdéséig végrehajtani. 

10. Felelısségbiztosítás 
10.1. A Vállalkozó felelısséggel tartozik a szerzıdésben vállalt munkáért a munka 

megkezdésétıl a teljesítés napjáig, és azon túl is a garancia és a szavatosság szabályai 
szerint. 

10.2. A Vállalkozó köteles a Megrendelıt minden olyan veszteséggel és követeléssel 
szemben biztosítani, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és 
dologi károk, valamint az ezekre visszavezethetı vagyoni károk következtében 
jelentkeznek. 

10.3. Az elızıekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkozó 
köteles (legalább a mőszaki átadás – átvételi eljárás sikeres lezárását követı 30. napig 
hatályos) felelısségbiztosítási szerzıdést kötni a következı feltételekkel. 

10.4. A biztosításnak ki kell terjednie: 

10.4.1. a szerzıdésen kívül okozott károkra, 

10.4.2. harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, 

10.4.3. kereszt-felelısségbiztosításra a Vállalkozó és a Megrendelı részére az 
alvállalkozókra is kiterjesztve, 

10.4.4. üzemi baleset felelısségbiztosításra 

10.5. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben elıírt 
feltételeknek, az a szerzıdés megszegésének minısül, és a szerzıdésszegés 
következményeit vonja maga után. A Vállalkozó felelısségbiztosításának a 
Vállalkozó hibájából történı megszőnése esetén Megrendelı jogosult a szerzıdéstıl 
való azonnali elállásra. 

11. Alvállalkozók 
11.1. A feladat megvalósításába alvállalkozók is bevonhatók, de a Vállalkozó 

szerzıdéses kötelezettségét teljes egészében másra nem ruházhatja át. (lásd 
közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény 304. §.) 

11.2. Az elfogadott ajánlatban nem szereplı új alvállalkozót csak a Megrendelı 
írásbeli elızetes engedélyével foglalkoztathat, ellenkezı esetben a Megrendelı 
indoklás nélkül megtilthatja a Vállalkozó elfogadott ajánlatától eltérı 
alvállalkozóinak foglalkoztatását. 

11.3. Az új alvállalkozó foglalkoztatására vonatkozó eljárás kérdésében a 
közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény 304. §. 
(3) bekezdése az irányadó. 
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12. Teljesítési biztosíték 
12.1. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy legkésıbb a szerzıdés Megrendelı által 

történı aláírásáig teljesítési biztosítékot szerez be és nyújt át a Megrendelınek, a 
Megrendelı javára szóló, a Megrendelı számára elfogadható bank, biztosítótársaság 
által kibocsátott Bankgarancia, vagy biztosítási szerzıdés alapján kiállított, készfizetı 
kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában, az ajánlattételi 
dokumentációban közölt minta szerint. 

12.2. A teljesítési biztosíték megfelelı, ha 

12.3. az legalább az ajánlati dokumentációban leírtak szerinti számított összeg 10 %–
t elérı összegre szól, 

12.4. korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 

12.5. futamideje (érvényessége) a szerzıdésben vállalt munka sikeres teljesítését 
(sikeres mőszaki átadás – átvételi eljárás) követıen 30 (harminc) naptári nap, de 
legkorábban 2009. november 18. 

12.6. Fentieken túlmenıen a bankgarancia levélnek, biztosítói kötelezvénynek 
tartalmaznia kell azt, hogy a bank, illetve biztosító kötelezi magát, hogy a 
Megrendelı elsı írásbeli felszólítására, a Vállalkozó, vagy bármely más személy 
esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a 
bank, illetve biztosító saját kötelezettsége alapján a megjelölt összeget azonnal 
kifizeti a Megrendelınek. 

12.7. A Vállalkozó köteles a garanciát – a teljesítési késedelem esetén – a 
Megrendelı külön felhívása nélkül a tényleges teljesítési határidıt követı 30 
(harminc) banki napig meghosszabbítani, külön költség felszámítása nélkül. 

12.8. A teljesítési biztosítékot az ajánlatkérési dokumentációban közölt minta szerint 
kell kiállítani.  

13. Jóteljesítési biztosíték 
13.1. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy legkésıbb a mőszaki átadás – átvételi 

eljárásának megkezdéséig jóteljesítési biztosítékot szerez be és nyújt át a 
Megrendelınek, a Megrendelı javára szóló, a Megrendelı számára elfogadható bank, 
biztosítótársaság által kibocsátott Bankgarancia, vagy biztosítási szerzıdés alapján 
kiállított, készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában, az 
ajánlattételi dokumentációban közölt minta szerint. 

13.2. A jóteljesítési biztosíték megfelelı, ha 

13.3. az legalább munka elvégzése során benyújtott valamennyi számla bruttó 
végösszegének összegével azonos összeg 5 %–t elérı összegre szól,  

13.4. korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 

13.5. futamideje (érvényessége) a szerzıdésben vállalt munka sikeres utó-
felülvizsgálati eljárásának lezárását követıen 30 (harminc) naptári nap, de 
legkorábban 2010. november 18. 

13.6. Fentieken túlmenıen a bankgarancia levélnek, biztosítói kötelezvénynek 
tartalmaznia kell azt, hogy a bank, illetve biztosító kötelezi magát, hogy a 
Megrendelı elsı írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy 
esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a 
bank, illetve biztosító saját kötelezettsége alapján a megjelölt összeget azonnal 
kifizeti a Megrendelınek. 
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13.7. A Vállalkozó köteles a garanciát – a jóteljesítési késedelem esetén – a 
Megrendelı külön felhívása nélkül a tényleges jóteljesítési határidıt követı 30 
(harminc) banki napig meghosszabbítani, külön költség felszámítása nélkül. 

13.8. A jóteljesítési biztosítékot az ajánlatkérési dokumentációban közölt minta 
szerint kell kiállítani.  

14. A teljesítési, illetve jóteljesítési biztosíték készpénzben is nyújtható. A jelzett biztosíték 
teljesíthetı a fentiekben meghatározott biztosíték összegének a Budapest Fıváros XIX. 
kerület Kispest Önkormányzata 11784009 – 15519009 - 06530000 számlájára az adott 
jogesemény bekövetkezéséig (szerzıdés aláírása, illetve a mőszaki átadás – átvételi eljárás 
megkezdése) való átutalással. A biztosíték visszafizetési határidejére a fenti pontok 
szerinti bankgaranciára elıírt határidıt követı elsı banki nap az irányadó. A biztosíték 
visszafizetésének feltétele a Megrendelı által kibocsátott hiteles teljesítés igazolás, mely 
konkrét utasítást tartalmaz a biztosíték visszafizetésére.  

15. Vállalkozó kijelenti, hogy  

15.1.1. a teljesítési garanciát bankgarancia/biztosítói kötelezvény – készpénz 
formájában nyújtotta, és ennek hiteles igazoló példányát jelen szerzıdéshez 
csatolja. Megrendelı a szerzıdés aláírásával elismeri a teljesítési garancia 
meglétét.  

15.1.2. a jóteljesítési garanciát bankgarancia/biztosítói kötelezvény – készpénz 
formájában kívánja nyújtani. 

15.2. Ennek megfelelıen értelemszerően a biztosíték nyújtására vonatkozóan jelen 
szerzıdés 14. pontja  

15.2.1. és a szerzıdés 12. pontja együtt kezelendı és a jelzett pontnak a 
bankgaranciára/biztosítói kötelezvényre  vonatkozó elıírásai, annak mértékét 
kivéve, nem érvényes  

15.2.2. és a szerzıdés 13. pontja együtt kezelendı és a jelzett pontnak a 
bankgaranciára/biztosítói kötelezvényre  vonatkozó elıírásai, annak mértékét 
kivéve, nem érvényes 

15.2.3. a teljesítési garanciára vonatkozóan érvénytelen. 

15.2.4. a jóteljesítési garanciára vonatkozóan érvénytelen. 

16. Építési napló 
16.1. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétıl kezdve építési naplót köteles 

folyamatosan vezetni az 290/2007 (X.31.) Kormány rendelete szerint és állandóan az 
építkezés helyszínén tartani. 

16.2. A szerzıdı felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyek nevét 
kötelesek a naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, 
kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak. 

16.3. A Vállalkozó a bejegyzésekre három munkanapon belül a naplóban köteles 
válaszolni.  

16.4. Az alvállalkozói naplók bejegyzései a Megrendelı felé nem joghatályosak. 

17. Átadás-átvételi eljárás 
17.1. Az átadás – átvételi eljárást Megrendelı hívja össze és folytatja le a Vállalkozó 

és az illetékes hatóságok részvételével. 
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17.2. Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka a szerzıdés és 
annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a hatósági elıírásoknak, 
valamint — az esetlegesen menetközben elrendelt megrendelıi módosításoknak 
megfelelıen — hiány- és hibamentesen, I. osztályú minıségben elkészült. 

17.3. Garancia: Vállalkozó az általa végzett munkára a vonatkozó törvényes 
elıírások szerinti idıtartamú garanciát vállal. A garanciaidı alatt Vállalkozó köteles  

17.4. élet–, vagy balesetveszélyt jelentı hibák kijavítását annak tudomására jutását 
követı 2 (kettı) órán belül, 

17.5. a mőködést akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követı 24 
(huszonnégy) órán belül, 

17.6. a mőködést nem akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követı 
30 (harminc) naptári napon belül, 

17.7. megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavítani. 

17.8. A garanciális idı teljes tartama alatt élet–, vagy balesetveszélyt okozó hiba 
esetén Vállalkozó köteles annak tudomására jutását követı 30 percen belül a 
veszélyhelyzet megszüntetésérıl gondoskodni, vagy a területet lezárni, és ırzését 
biztosítani. 

17.9. A felek a garancia lejáratának napján az elkészült munkára vonatkozóan utó–
felülvizsgálati eljárást folytatnak le, melynek sikeres lezárását igazoló jegyzıkönyv a 
jóteljesítési garancia visszajuttatásának feltétele. Az utó-felülvizsgálati eljárás 
kezdınapját felek az átadás – átvételi jegyzıkönyvben pontosan meghatározzák.  

17.10. Megrendelı legkésıbb az utó-felülvizsgálati eljárás kezdınapját megelızı 29. 
napot megelızı elsı munkanapig hibajegyzéket nyújt át Vállalkozónak, aki az ott 
jelzett hibákat az utó-felülvizsgálati eljárás kezdınapjáig köteles kijavítani. 

18. Szerzıdésszegés 
18.1. A Vállalkozó szerzıdésszegést követ el, ha 

18.1.1. késedelmesen teljesít, 

18.1.2. hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a 
törvényben és e szerzıdésben meghatározottaknak,  

18.1.3. a szerzıdés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelıs. 

19. Szerzıdésszegés esetén a Vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetését vállalja: 

19.1. a Vállalkozó köteles az ajánlati dokumentációban rögzített valamennyi 
(rész)határidıvel kapcsolatos késedelme esetén késedelmi kötbért fizetni. Számítási 
alapja: a szerzıdés teljes bruttó végösszege, mértéke napi 1%, de legalább 100 000,-
HUF. 

19.2. hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedı idıre a fenti kulcsok 
szerint számított kötbér, 

19.3. a Vállalkozó köteles a munka a megrendelınek fel nem róható okból történı 
meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbért fizetni. Számítási alapja: a munka 
készültségi fokától függetlenül, a szerzıdés teljes bruttó végösszege, mértéke 20 %. 

19.4. A fentiek szerinti kötbér annak felmerülésekor lejárt pénzkövetelés, és 
Vállalkozó köteles azt számlájából levonni. Amennyiben a Vállalkozó a számlát nem 
ennek megfelelıen állítja ki, az a szerzıdı felek megállapodása szerint jogosult 
késedelemnek minısül, amely a Megrendelı egyidejő (fizetési) késedelmét kizárja. 
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19.5. Megrendelı jogosult a fentiek szerinti kötbéreket, illetve a nem szerzıdésszerő 
teljesítésbıl adódó károkat a jelen szerzıdés aláírásával egyidejőleg a Megrendelı 
rendelkezésére bocsátott teljesítési garancia terhére érvényesíteni.  

19.6. A Megrendelı jogosult azonnali hatállyal elállni a szerzıdéstıl, ha a 
Vállalkozó a Megrendelı felszólítására, a Megrendelı által kifogásolt, vagy hiányolt 
cselekményeket nem orvosolja, vagy nem pótolja a megadott határidın belül. 

19.7. A Megrendelı jogosult azonnali hatállyal elállni a szerzıdéstıl, ha a 
Vállalkozó, vagy bármely alvállalkozója a munka kivitelezése során a 
foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, bejelentésére vonatkozó és a 
külföldiek foglalkoztatásával összefüggı kötelezettségekkel kapcsolatban jogerıs 
közigazgatási, illetıleg bírósági határozatban megállapított jogszabálysértést követ el. 

19.8. A Megrendelı jogosult elállni a szerzıdéstıl, ha a Vállalkozó fizetésképtelenné 
válik, csıdbe jut, vagy felszámolják. Ebben az esetben a Vállalkozó csak a 
szerzıdésszerően elvégzett munka ellenértékének 80 %–ára tarthat igényt azzal a 
feltétellel, hogy a Megrendelı a felmondástól számított 30 napon belül az elvégzett 
munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli. Ha a Vállalkozó részérıl egyúttal 
szerzıdésszegés is történt, akkor a Megrendelı az elszámolással egyidejőleg a 
szerzıdésszegésbıl eredı jogait is érvényesíti.  

19.9. E bekezdés nem alkalmazható, ha az elállásra okot adó eseményrıl való 
megrendelıi tudomásszerzés idıpontjában a szerzıdésteljesedésbe ment. 

19.10. Mentesülnek a szerzıdı felek a szerzıdésszegés következményei alól, ha 

19.10.1. bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerzıdı fél nem szerzıdésszerő 
teljesítésére vezethetı vissza, 

19.10.2. bizonyítják, hogy kötelezettségeiket „vis major” esete miatt nem tudták 
teljesíteni. Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerzıdı 
fél a másik szerzıdı felet a vis major beálltáról, és megszőnésérıl haladéktalanul 
értesíteni köteles. 

19.11. Nem mentesülnek a szerzıdı felek a nem, vagy nem szerzıdésszerő teljesítés 
következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, elıre nem látható körülményekre 
vezethetı vissza, azonban ezen körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, 
csak akadályozta, vagy megnehezítette azt. 

20. Szerzıdı felek képviselıi 
20.1. A Vállalkozó köteles 

20.1.1. a munkavégzés helyszínén a munka teljes idıtartama alatt nyilatkozatképes 
helyszíni képviselı jelenlétét biztosítani. 

20.1.2. helyszíni képviselıje által biztosítani minden szükséges felügyeletet és 
irányítást a szerzıdéses munkák végzése során, valamint azt meghaladóan is 
annyi ideig, amennyit a Megrendelı szükségesnek tart a Vállalkozó 
kötelezettségeinek megfelelı teljesítése érdekében, 

20.1.3. a munka végzése során olyan képzett és tapasztalt vezetıket és irányítókat, 
továbbá szakképzett-, betanított- és segédmunkaerıt megfelelı létszámban 
biztosítani, amely a szerzıdés szerinti kötelezettségeinek megfelelı és idıben 
történı elvégzéséhez szükségesek, 
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20.1.4. meghatalmazott képviselıjét, alkalmazottját, alvállalkozóját, vele szerzıdéses 
kapcsolatban lévı bármely más személyt haladéktalanul eltávolítani és másik, a 
Megrendelı által jóváhagyott személlyel pótolni, ha a Megrendelı azt feladatai 
ellátására nem tartja megfelelınek és errıl a Vállalkozót, a kifogás indokait is 
megnevezve, írásban értesíti. 

20.2. A Vállalkozó építésvezetıjének 

20.2.1. Neve: Robotka Péter 

20.2.2. Címe: 1097 Budapest, Kén u. 6. 

20.2.3. Telefon száma: (1) 219-5382, (30) 429-0925 

20.2.4. Telefax száma: (1) 219-5383 

20.2.5. Meghatalmazásának köre a szerzıdés szerinti munkákkal kapcsolatban teljes 
körő. 

20.3. A Megrendelı képviselıje 

20.3.1. Neve: Lipcsei Szabolcs 

20.3.2. Címe: 1195 Budapest, Városház tér 18-20. 

20.3.3. Telefon száma: (1) 347-4526, (20) 403-4751 

20.3.4. Telefax száma: (1) 282-9044 

21. A szerzıdés módosítása 
21.1. Jelen szerzıdés módosítására vonatkozóan a közbeszerzésekrıl szóló, 

többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény 303. §.–a és 307. §.–a az 
irányadó. 

21.2. Szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy szerzıdésmódosítás esetén a 
közös nyilatkozatnak kizárólag a változásokra kell kiterjednie. Szerzıdésmódosítás 
esetén a közös nyilatkozatban nem érintett pontok hatálya nem változik 

22. Egyéb megállapodások 
22.1. A Vállalkozónak átadott és az általa készített tervek, dokumentációk, 

információk, stb. a Megrendelı kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül sem tovább 
nem adhatók, sem e szerzıdés teljesítésén kívül fel nem használhatók.  

22.2. Továbbá tilos a Megrendelı elızetes hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a 
már folyamatban lévı munkákról adatokat, vagy információkat harmadik fél részére 
kiszolgáltatni, azokról elıadásokat tartani, videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot 
közzétenni.  

22.3. A Vállalkozó köteles megakadályozni, hogy a munkavégzés során illetéktelen 
személyek a munkavégzésrıl, vagy annak bármely körülményérıl a munkaterületen, 
vagy annak környezetében bármilyen módon információt győjtsenek. 

22.4. A Vállalkozónak mentesíteni kell a Megrendelıt minden olyan igénnyel és 
peres eljárással szemben, amely bármiféle szerzıi jog, szabadalmi jog, védjegy, 
védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmerülne. 

22.5. A szerzıdést érintı kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerően 
aláírt levél. 

23. A szerzıdés részeként, azzal összetartozóan kezelendı az ajánlattételi felhívás, az 
ajánlatkérési dokumentáció és az ajánlat. Ellentmondás esetén az ajánlati felhívás és az 
ajánlatkérési dokumentáció és a vállalkozói ajánlat (ebben a sorrendben) a mértékadók. 
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24. Szerzıdı Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerzıdésben nem szabályozott 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló többszörösen módosított 1959. évi IV. 
törvény, valamint a közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. 
törvény, és végrehajtása tárgyában hatályba lépett rendeletek elıírásai irányadóak.  

25. Vállalkozó a munkavégzés során a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény és az 
5/1993.(XII.26.) MüM rendelete a munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról, valamint a tőzvédelemrıl szóló 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelkezéseit 
köteles maradéktalanul betartani, és betartatni. 

26. Jelen szerzıdés elválaszthatatlan része a szerzıdéshez mellékletként csatolt részletes, 
árazott költségvetési kiírás. 

  

 

Budapest, 2009. augusztus 19. 
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